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Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., zřízená zákonem  168/1947 Sb. 

 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 
 

 

„JAMU – Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského 

náměstí  609/6, Brno - inženýrská činnost" 

 

uskutečňovanou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem podle vnitřní směrnice JAMU č. 2/2012, o veřejných 

zakázkách 

 
 

 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
 

Tyto obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a uchazeč je povinen učinit součástí nabídky 

podepsaný návrh smlouvu v navrženém znění. Obsah obchodních podmínek (smlouvy) může 

uchazeč při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních 

podmínek (smlouvy). 
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Mandátní smlouva č. …………….. 
 

uzavřená podle § 566 an. obchodního zákoníku 

 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Mandant:    Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

     Beethovenova 650/2, 662 15 Brno 

Zastoupený:    prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D. rektorem 

     JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

IČ:     62156462 

DIČ:     CZ62156462 

Bankovní spojení:    KB Brno 

č.ú.:     27-0493900217/0100 

 

Mandatář:    ………………………….. 

     ………………………… 

Zastoupený:    …………………………. 

IČ:     ……………. 

DIČ:     ……………. 

Bankovní spojení:   …………………………. 

č.ú.:     …………………………….. 

Údaje o záp. v OR nebo jiném rej.: …………………………………………………………… 

(doplní uchazeč) 

 

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

II.1. Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy: 

 zhotovitel - je dodavatel stavby - stavebního díla 

 objednatel - JAMU je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby 

 smlouva o dílo - SOD - je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem 

na dodávku stavby 

 stavba, dílo - je dílo dle projektu „JAMU - Stavební úpravy sklepních prostor 

objektu Komenského náměstí  609/6, Brno“ 

 investor - JAMU je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, 

podle mandátní smlouvy ve vztahu k mandatáři mandantem 

 technický dozor stavebníka TDS - je funkce, kterou zastává mandatář na stavbě 
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

III.1.  Předmětem smlouvy je závazek mandatáře zajistit pro mandanta výkon 

inženýrských činností, funkci technického dozoru stavebníka (TDS) a poskytování 

služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(koordinátora BOZP) při přípravě a realizaci stavby: 

 „JAMU – Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského náměstí  609/6, Brno“ 

Předmět smlouvy je rozdělen na tyto dílčí části: 

III.1.1. Inženýrská činnost při kontrole projektové dokumentace stavby pro výběr 

zhotovitele stavby a při jejím následném dopracování do úrovně projektové 

dokumentace pro realizaci stavby  

III.1.2. Zadání všech potřebných veřejných zakázek 

III.1.3. Inženýrská činnost při realizaci stavby a při jejím dokončení 

III.1.4. Poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

III.2.  Předmět smlouvy je dále specifikován takto: 

III.2.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.1.1. této smlouvy provede 

mandatář pro mandanta následující činnosti: 

 Kontrola souladu projektové dokumentace stavby pro výběr zhotovitele 

s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Kontrola výkazu výměr a rozpočtu. 

 Účast na výrobních výborech v průběhu zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci stavby, projednávání požadavků investora a 

kontrola jejich zapracování do projektové dokumentace pro realizaci 

stavby. 

 Kontrola projektové dokumentace pro realizaci stavby ve fázi 

zpracování a po odevzdání, zejména po stránce věcné, vzájemné 

provázanosti jednotlivých profesí, zda je navrženo investorem 

požadované technické řešení, zda jsou zapracovány požadavky ze 

stavebního povolení a vyjádření orgánů a organizací ve stavebním 

řízení, požadavky předběžných stanovisek orgánů a organizací 

k projektové dokumentaci pro realizaci stavby. 

 Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro realizaci stavby, 

jejich projednání s investorem, uživatelem a projektantem 

 Ve spolupráci s investorem zpracování závěrečného odsouhlasovacího 

protokolu projektové dokumentaci pro realizaci stavby. 

III.2.2. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.1.2. této smlouvy stanoví 

mandatář v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů vhodný způsob zadávání veřejné zakázky a 

provede jej jako zástupce mandanta (zadavatele) včetně všech souvisejících 

činností; dle druhu řízení jde zejména o následující činnosti: 
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III.2.2.1. Pro zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení 

 zpracování textové části zadávací dokumentace a kvalifikační 

dokumentace, její projednání s mandantem, po odsouhlasení textu 

mandantem vypracování čistopisu, 

 zpracování smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace, 

její projednání s mandantem a po odsouhlasení vypracování 

čistopisu, 

 oznámení otevřeného řízení a zajištění jeho uveřejnění v souladu 

se zákonem, 

 evidence objednávek zadávací dokumentace ze strany zájemců, 

 poskytování zadávací dokumentace zájemcům, 

 za účasti mandanta poskytování dodatečných informací 

k zadávací dokumentaci na základě požadavků zájemců a 

zajištění, aby dodatečné informace byly poskytnuty všem 

zájemcům stejně, 

 převzetí nabídek uchazečů, 

 organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami za účasti 

uchazečů, pořízení protokolu, 

 vypracování rozhodnutí o vyloučení nabídek uchazečů, které 

nesplnily požadavky zadavatele při otevírání obálek, 

 vypracování posouzení kvalifikace a posouzení nabídek a 

zpracování podkladů pro členy hodnotící komise, 

 vypracování postupu hodnocení nabídek, 

 vypracování požadavků na vysvětlení nejasností v nabídkách (v 

případě potřeby), 

 organizační zajištění jednání hodnotící komise vč. zpracování 

zprávy o posouzení kvalifikace a zprávy posouzení a hodnocení 

nabídek, 

 vypracování rozhodnutí o vyloučení uchazečů, jejichž nabídka 

byla vyřazena hodnotící komisí, 

 vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

 vypracování stanoviska zadavatele k případným námitkám 

uchazečů podaných k zadavateli, 

 vypracování písemné zprávy zadavatele k veřejné zakázce po 

uzavření smlouvy, 

 v případě rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky 

vypracování rozhodnutí o zrušení, 

 zajištění uveřejnění výsledku zadávacího řízení v souladu se 

zákonem, 

 předání kompletní dokumentace veřejné zakázky mandantovi 

k archivaci. 
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III.2.2.2. Pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 zpracování textu výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, její uveřejnění na profilu zadavatele a 

rozeslání vyzvaným zájemcům, 

 zpracování textové části zadávací dokumentace a kvalifikační 

dokumentace, její projednání s mandantem, po odsouhlasení textu 

mandantem vypracování čistopisu, 

 zpracování smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace, 

její projednání s mandantem a po odsouhlasení vypracování 

čistopisu, 

 poskytování zadávací dokumentace zájemcům, 

 za účasti mandanta poskytování dodatečných informací 

k zadávací dokumentaci na základě požadavků zájemců a 

zajištění, aby dodatečné informace byly poskytnuty všem 

zájemcům stejně, 

 převzetí nabídek uchazečů, 

 organizační zjištění otevírání obálek s nabídkami, pořízení 

protokolu, 

 vypracování rozhodnutí o vyloučení nabídek uchazečů, které 

nesplnily požadavky zadavatele při otevírání obálek, 

 vypracování posouzení kvalifikace a posouzení nabídek a 

zpracování podkladů pro členy hodnotící komise, 

 vypracování postupu hodnocení nabídek, 

 vypracování požadavků na vysvětlení nejasností v nabídkách (v 

případě potřeby), 

 organizační zajištění jednání hodnotící komise vč. zpracování 

zprávy o posouzení kvalifikace a zprávy posouzení a hodnocení 

nabídek, 

 vypracování rozhodnutí o vyloučení uchazečů, jejichž nabídka 

byla vyřazena hodnotící komisí, 

 vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

 vypracování stanoviska zadavatele k případným námitkám 

uchazečů podaných k zadavateli, 

 vypracování písemné zprávy zadavatele k veřejné zakázce po 

uzavření smlouvy, 

 v případě rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky 

vypracování rozhodnutí o zrušení, 

 zajištění uveřejnění výsledku zadávacího řízení v souladu se 

zákonem, 

 předání kompletní dokumentace veřejné zakázky mandantovi 

k archivaci. 
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III.2.2.3. Pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

 zpracování textu výzvy k podání nabídky dle vnitřní směrnice 

JAMU č. 2/2012, o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu a její rozeslání vyzvaným zájemcům, 

 zpracování textové části zadávací dokumentace, její projednání 

s mandantem, po odsouhlasení textu mandantem vypracování 

čistopisu, 

 zpracování smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace, 

její projednání s mandantem a po odsouhlasení vypracování 

čistopisu, 

 poskytování zadávací dokumentace zájemcům, 

 za účasti mandanta poskytování dodatečných informací 

k zadávací dokumentaci na základě požadavků zájemců a 

zajištění, aby dodatečné informace byly poskytnuty všem 

zájemcům stejně, 

 převzetí nabídek uchazečů, 

 vypracování požadavků na vysvětlení nejasností v nabídkách (v 

případě potřeby), 

 vypracování rozhodnutí o vyloučení uchazečů, jejichž nabídka 

byla vyřazena hodnotící komisí, 

 vypracování posouzení a hodnocení nabídek včetně pořízení 

protokolu, 

 vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

 v případě rozhodnutí zadavatele o zrušení zadání veřejné zakázky 

vypracování rozhodnutí o zrušení, 

 předání kompletní dokumentace veřejné zakázky mandantovi 

k archivaci. 

III.2.2.4. Pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění 

 zpracování textu výzvy k podání nabídky na zadání veřejné 

zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění a její odeslání 

vyzvanému zájemci, 

 převzetí nabídky uchazeče, 

 vypracování protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění, účast na 

jednání, 

 vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

 uveřejnění výsledků zadávacího řízení v souladu se zákonem, 

 předání kompletní dokumentace veřejné zakázky mandantovi 

k archivaci. 

III.2.3. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.1.3. této smlouvy provede 

mandatář pro mandanta následující činnosti: 

 Předání staveniště zhotoviteli, včetně vypracování protokolu o předání a 

převzetí staveniště.  
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 V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové 

dokumentace, jejich posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu 

realizace díla a jejich předložení investorovi a uživateli k odsouhlasení. 

Řešení změn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách včetně 

vypracování všech dokumentů. 

 Aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby. 

 V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů 

v průběhu výstavby, podněty a návrhy na změny smlouvy v průběhu 

výstavby.  

 Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny 

ceny, termínů nebo jiných podmínek smlouvy o dílo. Řešení změn díla 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách včetně zpracování všech 

potřebných dokumentů. 

 Kompletní stavební dozor, který představuje zejména: 

- V součinnosti s autorským dozorem projektanta a investorem 

sledování v průběhu celé výstavby, zda je realizace díla prováděna 

podle odsouhlasené a potvrzené projektové dokumentace, v souladu 

se stavebním povolením a vyjádřením orgánů státní správy, v souladu 

se zájmy památkového dozoru a požadavků budoucího uživatele, 

případně v souladu s opatřeními státního stavebního dohledu. 

- Organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a 

pořizování zápisů. 

- Průběžná kontrola projektové dokumentace, upozornění na případné 

vady projektu, vyvolání a vedení potřebných jednání k jejich 

odstranění. 

- Spolupráce s projektantem při zajišťování autorského dozoru 

projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací 

s projektem. 

- Evidence doplňků realizační projektové dokumentace, sledování a 

evidence investorem odsouhlasených změn a víceprací a jejich 

finančního ocenění, kontrola jejich realizace. 

- Sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a 

odsouhlaseným vícepracem a méněpracem. 

- Kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce 

vzhledem k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro 

investora k těmto kalkulacím. 

- Kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur (oceňovacích 

podkladů) zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve 

smlouvě, potvrzení zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 

prací (v případě jakéhokoliv nesouladu vrácení zhotoviteli k opravení 

a přepracování).  

- Předání odsouhlasených faktur (platebních dokladů) k likvidaci 

investorovi. 

- Evidence faktur, kontrola stavu prostavěnosti. 
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- Kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému 

harmonogramu postupu prací s vazbou na skutečně prováděné práce 

na stavbě. 

- Průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a 

prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být 

zabudovány ve stavbě. 

- Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního 

provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby 

zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

- Kontrola předkládání vzorků materiálů zhotovitelem k výběru 

investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, 

podlahoviny, podhledové materiály ap.), kontrola realizace vybraných 

materiálů na stavbě. 

- Průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů 

připomínek, stanovisek, požadavků a přejímek stavebních prací. 

- Sledování celkové kvality prováděných prací. 

- Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky, účast na těchto 

zkouškách, kontrola dokladů o provedení těchto zkoušek. 

- Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod 

při ohrožení stavby živelnými pohromami a haváriemi. 

- Kontrola čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách. 

- Kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých 

ke stavbě. 

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení 

vzniklých časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění 

majetkových sankcí. 

- Průběžná archivace dokladů, které bude nutné předložit k předání a 

převzetí díla, ke kolaudaci a k závěrečnému hodnocení stavby, 

převzetí dokladů od zhotovitele. 

- Vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární 

potvrzování jejich odstranění. 

- Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora a 

uživatele, jejich uvedení do provozu a předání uživateli. 

- Převzetí od zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby. 

- Kontrola dokladů předkládaných k předání a převzetí díla a ke 

kolaudaci 

 Vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby. 

 Zabezpečení prohlídky dokončené stavby pracovníky orgánů, které se 

vyjadřují ke kolaudaci stavby. Organizační zajištění kolaudačního řízení.  

 Zajištění vydání kolaudačního souhlasu. 

 V případě zjištěných kolaudačních vad kontrola zabezpečení jejich 

odstranění ze strany zhotovitele. 

 Kontrola konečné faktury zhotovitele. 
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 Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního 

stavu ve smluvně dohodnutém termínu. 

 Předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o 

stavbě pořízených v průběhu provádění díla. 

 Předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce vůči MŠMT a 

státnímu rozpočtu. 

III.2.4. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.1.4. této smlouvy provede 

mandatář pro mandanta poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) ve 

smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích (dále jen „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“) v rozsahu:  

III.2.4.1. Mandatář se zavazuje poskytnout ve fázi přípravy stavby veškeré 

odborné služby dle § 18 odst. 1 „Zákona o zajištění dalších 

podmínek BOZP“ a § 7 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“ a 

dále následující odborné služby: 

 podílet se na zpracování prováděcí dokumentace z hlediska 

BOZP, 

 zkontrolovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele 

stavby z hlediska BOZP, 

 vypracovat a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce v termínu dle § 15 odst. 1 „Zákona o zajištění 

dalších podmínek BOZP“ a  s náležitostmi dle přílohy č. 4 

„Nařízení vlády o BOZP na staveništi“; dojde-li k podstatným 

změnám údajů obsažených v oznámení, provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci. K tomuto účelu uděluje mandant 

mandatáři plnou moc. Předat mandantovi stejnopis oznámení 

k vyvěšení na viditelné místo u vstupu na staveniště, 

 vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi ve smyslu § 15 odst. 2 „Zákona o zajištění dalších 

podmínek BOZP“ a přizpůsobovat jej skutečnému stavu a 

podstatným změnám během realizace stavby. 

III.2.4.2. Mandatář se zavazuje poskytnout ve fázi realizace stavby veškeré 

odborné služby dle § 18 odst. 2 „Zákona o zajištění dalších 

podmínek BOZP“ a § 8 „Nařízení vlády o BOZP na staveništi“, 

včetně následujících činnosti: 
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 shromáždění pracovně bezpečnostních rizik od jednotlivých 

zhotovitelů a vzájemné informování jednotlivých zhotovitelů 

stavby o bezpečnostních rizicích vzniklých z jejich činností, 

 koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření 

k zajištění BOZP při výstavbě, 

 dohled nad harmonogramem prací se zřetelem na dodržování 

požadavků na BOZP, 

 dohled nad prováděním prací na staveništi z pohledu dodržování 

požadavků na BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a 

zjednání jejich nápravy, 

 organizace kontrolních dnů nad dodržováním plánu BOZP, 

 zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi včetně 

návrhů opatření vedoucích k odstranění nedostatků a jejich plnění, 

 aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby organizovaných 

stavebním úřadem, 

 spolupráce s organizací vykonávající technický dozor stavebníka  

III.3.  Předmětem smlouvy je dále povinnost mandatáře podrobně a včas informovat 

mandanta o všech závažných okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí mandanta o 

dalším postupu. 

III.4. Pokud je v textu smlouvy uvedeno „zákon“, jedná se o zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

III.5.  Mandátní činnost podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení 

mandátní činnosti“ (dále jen „Protokol“) Protokol bude vyjadřovat uznání mandanta, 

že mandatář splnil předmět smlouvy, mandátní činnost byla provedena v rozsahu 

daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol 

připraví mandatář. 

 

IV. PODKLADY PRO PLNĚNÍ SMLOUVY 

IV.1. Mandant předá mandatáři následující podklady pro plnění smlouvy: 

IV.1.1. Pro plnění předmětu smlouvy podle odst. III.1.1. této smlouvy: 

 kompletní projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení 

 kopii pravomocného stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů a 

organizací 

 kopii smlouvy uzavřené se zpracovatelem projektové dokumentace vč. 

případných dodatků 

IV.1.2. Pro plnění předmětu smlouvy podle odst. III.1.2. této smlouvy: 

 kompletní projektovou dokumentaci ve stupni pro výběr zhotovitele 

stavby vč. položkového výkazu výměr 



    “Stavební úpravy sklepních prostor objektu Komenského náměstí 609/6, Brno – inženýrská činnost“  

 

 

Oobchodní podmínky  strana 11 

 

 požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, pokud nejsou tyto údaje 

uvedeny v projektové dokumentaci (např. technické parametry pro 

technologii) 

 údaje k hodnotícím kritériím 

 údaje k platebním podmínkám 

 identifikační údaje o vyzvaných uchazečích (pro zjednodušené podlimitní 

řízení a jednací řízení bez uveřejnění) 

IV.1.3. Pro plnění předmětu smlouvy podle odst. III.1.3. této smlouvy: 

 kopii smlouvy uzavřené se zhotovitelem vč. případných dodatků 

IV.2.  Rozsah stavby je vymezen investičními náklady stavby v celkové výši  20.500.000 

Kč bez DPH. 

IV.3.  Mandant se zavazuje, že bude informovat zpracovatele projektové dokumentace o 

uzavření této mandátní smlouvy na zajištění inženýrské činnosti a sdělí jim 

identifikační údaje společnosti, jména a spojení na výkonné pracovníky TDS. 

IV.4.  Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a NABÍDKA jsou 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 

V. DOBA PLNĚNÍ 

V.1.  Smlouva se uzavírá na dobu přípravy a realizace stavby až do předání a převzetí 

stavby investorem, předání dokumentace o stavbě a předání podkladů pro závěrečné 

vyhodnocení stavby. Mandatář bude činnosti podle čl. III. této smlouvy vykonávat od 

termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. III. Přitom bude 

maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté s mandantem.  

 

VI. MÍSTO PLNĚNÍ 

VI.1.  Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem pro stavební povolení, 

lokalitou stavby a staveništěm v Brně, Komenského náměstí 609/6.  

 

VII. ODMĚNA MANDATÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VII.1. Cena za realizaci předmětu smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran jako 

cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah 

stavby vymezený v odst. IV.2. této smlouvy a činí celkem:  

        ……….,- Kč     cena bez DPH 

                            ……….,- Kč    DPH sazba 19% 

        ……….,- Kč    cena vč. DPH 

slovy: …………………………………………………………. korun českých bez DPH 

(doplní uchazeč) 

VII.2.  Sazba DPH se může měnit v závislosti na změně legislativy a bude účtována vždy v 

zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění. 
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VII.3.  Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou 

mít za následek rozšíření nebo zúžení rozsahu stavby, popř. rozšíření nebo zúžení 

předmětu mandátní smlouvy nad rozsah sjednaný v čl. III. uzavřou smluvní strany 

dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové skutečnosti zohledněny.  

VII.4.  Mandátní činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů mandatáře, 

které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí této 

smlouvy jako příloha č. 2. Mandatář bude oprávněn vystavovat faktury až do výše 

90% ceny. Zbývajících 10% ceny bude fakturováno až po podpisu Protokolu dle čl. 

III.5 této smlouvy.  

VII.5.  Jednotlivé faktury - daňové doklady - budou obsahovat náležitosti stanovené 

právními předpisy, zejména § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 

§ 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

VII.6.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. VII.5. této 

smlouvy, je mandant oprávněný vrátit ji mandatáři na doplnění. V takovém případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené faktury mandantovi. 

VII.7.  Termín splatnosti faktur - daňových dokladů - se sjednává na 30 kalendářních dnů. 

Mandant může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až 

o dalších 90 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty 

splatnosti podle předchozí věty vyrozumí Zhotovitele. Objednatel není v 

prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti 

uhradit faktury řádně a včas. Zhotoviteli proto nevzniká právo na úrok z prodlení 

ani smluvní pokutu či jiné sankce. Splatnost faktur běží ode dne převzetí faktury 

zmocněnou osobou mandanta v sídle mandanta. Splatností faktury se rozumí den 

odeslání fakturované částky z účtu mandanta ve prospěch účtu mandatáře uvedený 

v čl. I této smlouvy. 

VII.8.  V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby, na níž mandatář 

vykonává podle této smlouvy mandátní inženýrskou činnost, z důvodů, které 

nebudou na straně mandatáře, má mandatář nárok na úhradu prokazatelně 

naběhlých nákladů. 

VII.9. Při přerušení nebo zastavení výstavby upraví smluvní strany platební kalendář a 

doby plnění dodatkem ke smlouvě. 

VII.10. Cenu podle odst. VII.1. této smlouvy je možné překročit či snížit za těchto 

podmínek: 

 pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změně rozsahu plnění oproti rámci 

vymezenému v odst. III.1., III.2. a IV.2. této smlouvy 

VII.11. Mandant má právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé 

části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Mandatář 

nemá právo vymáhat plnění celého předmětu a účtovat zadavateli jakékoliv sankce, 

pokud mandant tohoto práva využije. 
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VIII. PLNÁ MOC 

VIII.1.  Mandant, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje 

tímto mandatáři plnou moc, aby podle § 13 v návaznosti na § 566 zákona č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů jednal při zabezpečování 

činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při 

realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, projektantem, s orgány a 

organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami, dále při zadání veřejných 

zakázek v rozsahu, ve kterém je to umožněno zákonem o veřejných zakázkách, 

zejména vůči provozovateli informačního systému veřejných zakázek, zájemcům a 

uchazečům o veřejnou zakázku a orgánu dohledu nad zadáváním veřejných 

zakázek. 

VIII.2.  Mandatář bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce 

mandanta, jednat bude jménem a na účet mandanta. 

VIII.3.  Mandatář je oprávněn jménem mandanta zastavit stavbu na přímý pokyn 

mandanta nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku škody mandantovi, nebo je 

ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků. 

VIII.4.  Úkony takto uskutečňované zavazují mandanta v plném rozsahu. 

VIII.5.  Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu 

smlouvy podle čl. III. této smlouvy. Mandatář plnou moc přijímá. 

VIII.6. Mandant vystaví mandatáři na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument 

v potřebném počtu vyhotovení.  

 

IX. POVINNOSTI MANDATÁŘE 

IX.1.  Mandatář bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat 

s odbornou péčí. Zejména je povinen zabezpečit dodržování příslušných technických 

norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a dodržování obecně 

závazných právních předpisů. V případě zadávání veřejných zakázek je povinen 

postupovat v souladu se zákonem. Svoji činnost bude mandatář uskutečňovat 

v souladu se zájmy mandanta a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných 

pracovníků smluvních stran a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených 

orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být splněním 

předmětu smlouvy dosaženo.  

IX.2. Mandatář se zavazuje oznámit mandantovi prokazatelným způsobem všechny 

okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu 

pokynů mandanta. 

IX.3.  Mandatář prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy. 

IX.4. Mandatář se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 

IX.5.  Mandatář je povinen při výkonu své činnosti upozornit mandanta na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že 
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mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

mandatář za případnou škodu takto vzniklou. 

IX.6. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je 

vydat do 3 pracovních dnů. 

IX.7.  Mandatář zajistí pravidelné informování mandanta o své činnosti a o plnění 

předmětu smlouvy ve lhůtách dle harmonogramu na pravidelných poradách nebo 

jiných schůzkách podle požadavku mandanta a odesíláním kopií důležité obchodní i 

jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.) 

IX.8.  V případě, že mandatář použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti 

jiný subjekt a tento poruší závazek ze smlouvy, odpovídá mandatář stejně, jako 

kdyby závazek porušil sám. Mandant nenese odpovědnost za případnou činnost 

jiných subjektů, které mandatář použil ke své činnosti ani nehradí náklady související 

s činností těchto subjektů. 

XI.9.  Mandatář je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy, dokumentaci veřejných 

zakázek a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace stavby, a předat ji 

mandantovi při podpisu protokolu o ukončení mandátní činnosti. 

IX.10.  Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k vyřizování 

záležitostí podle mandátní smlouvy i za škody na věcech převzatých pro mandanta 

při zařizování takových záležitostí. 

IX.11. Mandatář odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle  

smlouvy v rozsahu stanoveném ustanoveními obchodního zákoníku o náhradě 

škody. 

IX.12.  Mandatář prohlašuje, že žádná z osob mandatáře není v době uzavření této smlouvy 

ve vztahu k předpokládaným veřejným zakázkám, jejichž zadání je předmětem této 

smlouvy, podjatá ve smyslu ustanovení § 74 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., mandatář 

nemá v úmyslu stát se uchazečem o zadávané veřejné zakázky. Pokud v průběhu 

zadávacího řízení nastanou skutečnosti, které by mohly vyvolat pochybnosti 

podjatosti osob mandatáře, je mandatář tyto skutečnosti bezodkladně oznámit 

mandantovi. 

 

X. POVINNOSTI MANDANTA 

X.1.  Mandant je povinen předat mandatáři veškeré podkladové materiály, projekty, 

dokumenty, listiny a další nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému 

splnění předmětu této smlouvy. V případě nezbytnosti poskytne další materiály na 

základě písemného vyžádání mandatáře. Mandatář neručí za neplnění svých 

povinností vyplývajících z této mandátní smlouvy, pokud neobdržel včas od 

mandanta potřebné podklady nutné k plnění těchto povinností. 

X.2.  Mandant se zavazuje účinně spolupracovat s mandatářem ve věcech, které vyžadují 

spoluúčast mandanta, zejména se jedná o poskytnutí informací souvisejících s 

užíváním a provozováním budovaného stavebního díla. 
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X.3. Mandant je povinen zúčastnit se jednání, které svolá mandatář v případě, bude-li ze 

strany mandanta třeba schválit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Mandatář je 

v takovém případě povinen písemně nebo jiným prokazatelným způsobem oznámit 

mandantovi místo a termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak.  

X.5.  Mandant se zavazuje účinně spolupracovat s mandatářem při zaškolování obsluh 

uživatele a při předávání dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. K zaškolení 

osob a k odsouhlasení technického řešení (dokumentace) určí mandant písemně 

jmenovitě odpovědné pracovníky. 

X.6. Vydáním pokynu k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky mandant současně 

schvaluje mandatářem připravenou zadávací dokumentaci – textovou část, kvalifikační 

dokumentaci a text smlouvy; tím není dotčena odpovědnost mandatáře za její 

správnost. Mandant si je vědom skutečnosti, že pokud je text smlouvy obligatorního 

charakteru součástí zadávací dokumentace, musí být tento text doplněný o údaje 

z nabídky vítězného uchazeče v nezměněné podobě podepsán po ukončení zadávacího 

řízení. Jakékoliv změny, které budou v textu smlouvy provedeny, musí být provedeny 

formou dodatku ke smlouvě a nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami. 

X.7. Mandant zajistí podpisy dokumentů souvisejících se zadáním veřejné zakázky 

v souladu se zákonem osobou vykonávající funkci statutárního orgánu zadavatele. 

Mandatář neručí za oprávněnost osoby, která podepíše příslušné dokumenty jako 

statutární orgán zadavatele, ani za případné další problémy, sankce a škody, které by 

vznikly v souvislosti s nesprávně podepsanými dokumenty ze strany zadavatele. 

X.8. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se zavazuje nejpozději 10 dnů před termínem 

pro otevírání obálek s nabídkami ustanovit komisi pro otevírání obálek a komisi pro 

hodnocení nabídek v souladu se zákonem. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se 

zavazuje poučit všechny jmenované členy a náhradníky komise o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících se zadávacím řízením, a to 

až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Mandatář neručí za případný únik 

informací ze strany členů či náhradníků komise a za škody tím způsobené, vyjma členů 

komise, kteří jsou pracovníky mandatáře, pokud je zadavatel jmenuje jako členy 

komise. 

X.9. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se zavazuje, že rozhodne o výběru 

nejvhodnější nabídky před uplynutím zadávací lhůty. 

X.10. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se zavazuje předat mandatáři námitky 

uchazečů, které obdrží během zadávacího řízení do 2 dnů od jejich obdržení. 

X.11. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se zavazuje uzavřít smlouvu s uchazečem, 

jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější ve lhůtě podle ustanovení § 82 odst. 2 

zákona. 

X.12. Mandant jako zadavatel veřejné zakázky se zavazuje bezodkladně informovat 

mandatáře o termínu uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Mandatář neodpovídá 
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za porušení zákona při nedodržení lhůty podle § 83 odst. 1 zákona, pokud mandant 

mandatáři neoznámil včas termín podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 

 

XI. POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 

XI.1.  Pověření pracovníci mandanta: 

JUDr. Lenka Valová 

Ing. Josef Vinkler  

XI.2.  Pověření pracovníci mandatáře: 

 Vedoucí zakázky:  ………………………………, autorizovaný inženýr  

1. TDS:   ………………………………, 

2. Koordinátor BOZP: ………………………………., odborná způsobilost 

 (doplní uchazeč) 

XI.3.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit 

jednostranně bez souhlasu strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně 

písemně oznámí. 

 

XII. ZÁRUKY ZA MANDÁTNÍ ČINNOST, SANKCE 

XII.1. Mandatář ručí za kontrolu správnosti a úplnosti projektové dokumentace stavby 

pro výběr zhotovitele a jejího dopracování do úrovně projektové dokumentace pro 

realizaci stavby, za soulad zadávání veřejných zakázek na základě této smlouvy a 

splnění dalších povinností podle zákona o veřejných zakázkách, za kontrolu kvality 

provedení díla a za plnění povinností daných mandatáři jako investorovi stavby 

v oblasti BOZP . 

XII.2.  Mandatář je povinen upozornit mandanta na vady projektové dokumentace stavby 

pro výběr zhotovitele do 2 týdnů měsíce od jejího převzetí; vady zjištěné později je 

mandatář povinen odstranit na svůj náklad a odpovídá za škodu, která z nich 

případně mandantovi vznikla (např. vícepráce).  

 Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která vznikla z důvodu vad, 

nesprávnosti či neúplnosti projektové dokumentace pro realizaci stavby, kterou 

mandatář odsouhlasil; takové vady je mandatář povinen odstranit na svůj náklad a 

odpovídá za škodu, která z nich případně mandantovi vznikla (např. vícepráce). 

 Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která vznikla z důvodu chybného 

postupu podle zákona o veřejných zakázkách. 

Pokud dojde k poruchám na částech díla, které mandatář v průběhu výstavby ověřil 

a kvalitu potvrdil zhotoviteli zápisem do stavebního deníku nebo které měl ověřit a 

neučinil tak řádně a včas, nese mandatář odpovědnost za takto vzniklé škody 

mandantovi. 

Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která mandantovi vznikla z důvodu 

porušení povinností mandatáře v rámci BOZP. 
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XII.3.  Mandatář neodpovídá za škody vzniklé mandantovi v důsledku skrytých vad díla, 

které nemohl ani při vynaložení odborné péče zjistit. 

XII.4.  Mandatář ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany 

zhotovitele díla, že předložený podklad: 

 odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo 

 odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě 

 obsahuje položky odpovídající platebnímu kalendáři, pokud je platební 

kalendář stanoven ve smlouvě o dílo. 

XII.5. Mandatář ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že 

neprodleně písemně upozorní mandanta na vzniklé disproporce.  

XII.6. Jestliže mandatář poruší některou svou povinnost při výkonu činnosti podle: 

a) čl. III.1.1. je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

b) čl. III.1.2. je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 2% 

z předpokládané hodnoty dané veřejné zakázky bez DPH.  

c) čl. III.1.3. je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

d) čl. III.1.4. je povinen zaplatit mandantovi smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů ode dne, kdy na ně vznikne 

právo a není jimi dotčeno právo na náhradu škody. 

XII.7. Mandatář je odpovědný mandantovi za plnění povinností vyplývajících z této 

mandátní smlouvy. V případě vzniku škody mandantovi z důvodů neplnění nebo 

porušení povinností mandatáře, uhradí mandatář tuto škodu mandantovi. K tomu 

účelu má mandatář uzavřenou pojistnou smlouvu u …………………………. č. 

…………………… pojištění odpovědnosti za škodu s výší pojistného plnění 

……………………………………. Kč (doplní uchazeč). Mandatář se zavazuje, že 

pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. Výši 

pojistného plnění není omezena odpovědnost mandatáře. 

 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIV.1.  Mandant a mandatář se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 

souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než 

pro plnění podmínek této smlouvy. 

XIV.2.  V případě, že dojde z důvodů neležících na straně mandatáře k zastavení stavby, 

odstoupení od smlouvy se zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele nebo 

dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti 

mandatáře dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené 

skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude upraven rozsah předmětu díla, 

cena a termíny plnění. 

XIV.3. Mandatář výslovně prohlašuje, že se před podáním nabídky seznámil se 

všemi požadavky mandanta na předmět plnění veřejné zakázky uvedenými v této 

výzvě, a že tyto nemají povahu nevhodných pokynů. 
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XV. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

XV.1.  Mandant je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu; mandatář je 

smlouvu oprávněn vypovědět jen pro porušení povinností podle této smlouvy 

mandantem, jestliže mandant přes písemné upozornění nesjedná do 1 týdne 

nápravu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně a končí posledním dnem 

takového měsíce. 

XV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí 

inventarizaci provedených úkonů podle mandátní smlouvy a jejich ocenění 

alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku mandant uhradí 

mandatáři na základě mandatářem vystavené faktury nejpozději do 30 kalendářních 

dnů po doručení faktury mandantovi. 

XV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí mandatář mandantovi nejpozději do 

5 pracovních dnů po jejím ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k 

zabezpečení předmětu smlouvy. 

XV.4.  O povinnostech mandanta a mandatáře v případě výpovědi smlouvy platí 

ustanovení § 574 a 575 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVI.1.  Tato smlouvaje uzavřena podpisem poslední ze smluvních stran. 

XVI.2.  Přílohy uvedené v textu jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace a NABÍDKA 

Příloha č. 2: Platební kalendář 

XVI.3. Obsah smlouvy je možno měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě po dohodě 

smluvních stran. 

XVI.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží mandant a 2 mandatář. 

Pověření pracovníci uvedení v textu této smlouvy jsou zmocněni k jednání ve 

smyslu platných předpisů. 

 

 

V Brně, dne  …………………….   V ……………., dne ……………….  

 

 

 

  

.....................................................   ...................................................... 

      JUDr. Lenka Valová 

        kvestorka  JAMU  
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Příloha č. 1 

k mandátní smlouvě  
 

Zadávací dokumentace a NABÍDKA 
 

 
Zadávací dokumentace a nabídka tvoří přílohu této smlouvy, která není ke smlouvě 

fyzicky přikládána, ale je uložena v archivu mandanta jako součást dokumentace o 

zadání veřejné zakázky a v archivu mandatáře.  

 
(Uchazeč nedokládá jako součást nabídky) 
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Příloha č. 2 

k mandátní smlouvě  
 

Platební kalendář 
 

 

 
(Uchazeč dokládá platební kalendář jako součást své nabídky. Před podpisem 

smlouvy bude platební kalendář z nabídky přiložen jako příloha této smlouvy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


