



Datum, 04. 09. 2019

Věc: **Doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky:**
„Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie“

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci (dále „ZD“).

Zadavatel zjistil v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – investiční část, že **v položce č. 13 - Podhled minerální 600/600, hrana viditelná, rošt, závěs, lišty, barva bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M** nedojde vlivem chybějícího vzorce ve sloupci „Celkem“ k výpočtu jednotkové ceny s množstvím. Vzhledem k tomu, že list byl uzamčen, zadavatel uveřejňuje opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Z toho důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09. 09. 2019 13.00 hod.

Ing. Josef Vinkler
vedoucí technického a investičního odboru

Příloha: Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – investiční část