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Vysvětlení č. 2 zadávacích podmínek 
 
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon") 

veřejné zakázky 

"STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO" 
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): "P23V00000028" 
ev. č. VZ ve VVZ: "Z2023-021554" 

Dne 07. 06. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, 
Novobranská 691/3, Brno“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení zadávacích 
podmínek. Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 zákona toto vysvětlení zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1: 

na základě účasti ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka, 
Novobranská 691/3, Brno“ žádáme o zodpovězení na níže uvedené dotazy:  
• Prosíme o kontrolu a opravu výměr ve výkazech výměr. Například v elektroinstalaci je uvedeno 
množství svítidla typu A1 3,33 ks? nebo ve výkazu výměr ASŘ 0,63 ks turniketu? Děkujeme za opravu.. 
 

Svítidlo typ A1  3,33  ks  
Svítidlo typ A2  8,51  ks  
Svítidlo typ A3  0,37  ks  
Svítidlo typ A4  2,59  ks  

 

Odpověď zadavatele na dotaz č.1: 

Rozpočet díla (stavebních úprav) se skládá ze dvou částí dle dotačních programů MŠMT, ze kterých 
bude dílo hrazeno (Ubytování a Výuka).  Společné prostory a společné technologie v objektu (např. 
hlavní schodiště, vestibul atd.) jsou dělené v poměru 63:37, proto množství některých položek ve 
výkazu výměr není celé číslo. Množství svítidel ve výkazu výměr elektroinstalace (viz Váš dotaz) se 
proto musí sečíst ze dvou výkazů výměr, a to "VV_ELEKTRO_UBYTOVANI_spolecne_prostory" 
a "VV_ELEKTRO_VYUKA_spolecne_prostory". Podobně to je i v ostatních položkách výkazů výměr 
stavební částí a profesí pro společné prostrory.  
 

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek v zadávacím řízení "STAVEBNÍ ÚPRAVY 
A MODERNIZACE IVUC ASTORKA, NOVOBRANSKÁ 691/3, BRNO" se nebude prodlužovat, vysvětlení 
zadávacích podmínek nemá vliv na možný okruh dodavatelů. 
 
V Brně, dne dle elektronického podpisu  
 
 
 

Ing. Josef Vinkler 
vedoucí technického a investičního oddělení 


		2023-06-08T09:37:08+0200
	Ing. Josef Vinkler




