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Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

1IC0O: 62156462, DIC: CZ 62156462, bankovni spojeni KB Brno €. u¢tu 27-0493900217/0100
Verejna vysoka Skola podle zakona €. 111/1998 Sb., zfizena zakonem 168/1947 Sb.

VYZVA K PODANI NABIDKY
NA VEREJNOU ZAKAZKU MALEHO ROZSAHU

+JAMU - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1 -
projektové prace ”

uskutecniovanou v souladu s § 18 odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon”), postupem podle vnitini smérnice JAMU ¢. 4/2013, o vefejnych
zakazkach

OBCHODNI PODMINKY

Tyto obchodni podminky jsou pro uchazece zavazné a uchazec je povinen ucinit soucasti nabidky
podepsany navrh smlouvy v navrZzeném znéni. Obsah obchodnich podminek (smlouvy) mtuze

uchaze¢ pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich
podminek (smlouvy).
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SMLOUVA O ZHOTOVENI, PROJEDNANI A PROVEDENI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE POZEMNI STAVBY

uzaviena podle zakona ¢. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisu

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel:

Zastoupeny:

1CO:
DIC:

Bankovni spojent:

Cislo actu:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojent:

Cislo tétu:

Udaje o zapisu v OR nebo jiném

rejstriku:

Janackova akademie muzickych uméni v Brné
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou

62156462

CZ62156462

KB Brno

27-0493900217/0100
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II.
II.1.

I1.2.

I1.3.

I14.

I1.5.

IL.6.

III.
III.1.

PREDMET SMLOUVY

Predmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace v rozsahu dale urceném
touto smlouvou pro stavebni prace:

+JAMU - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1”

a poskytnuti veskerych dalSich vykonti a sluzeb, které souvisi s projednanim
a provadénim této projektové dokumentace.

Rozsah plnéni bude zahrnovat tato plnéni (etapy), jejichz podrobny popis je stanoven
v ¢lanku VI. této smlouvy:

I1.2.1 pfipravu zakadzky a provedeni nezbytnych prizkumt a doméfeni v rozsahu
potfebném pro fadné a véasné provedeni zakazky (dale jen , PR"),

I1.2.2 zhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd musi
soucasné spliiovat pozadavky na zadavaci dokumentaci verejné zakazky na
stavebni prace (déle jen zadavaci dokumentace stavby "ZD"),

I1.2.3 provadéni autorského dozoru v ramci zpracované projektové dokumentace
konaného projektantem pfi realizaci a dokonceni stavby (dale jen "AD").

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v clancich IL.1. — I1.2. této smlouvy budou
provedeny v rozsahu a podle:

. vyzvy k podadni nabidky na vefejnou zakdzku malého rozsahu, kterd byla
podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele;
. nabidky ze dne ................ predloZzené Objednateli Zhotovitelem jako

uchazeem v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu, na
zékladé jehoz vysledkii byla uzavfena tato smlouva o dilo.

Vyzva k podani nabidky na vefejnou zakazku malého rozsahu a nabidka jsou
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1.

Dokumentace bude zpracovdna v souladu s odsouhlasenymi zdméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci dle piislusnych CSN v &astech zavaznych
i smérnych. Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti
dokumentace bude také soupis CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim
objektiim, popft. soupis jinych predpisti vztahujicich se k ndvrhu konstrukce.

Veskera dokumentace bude odevzdana v 6 tiSténych vyhotovenich a 1 datovém

vyhotoveni na CD ROM ve formatu DWG a PDF, vykaz vymér ve formatu MS
EXCEL; dalsi vyzadana vyhotoveni budou uétovana jako vicetisky.

DOBA PLNENI

Ramcové terminy plnéni jednotlivych casti predmétu plnéni dle clanku 2. této
smlouvy byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

III.1.1 provedeni prizkum a doméfeni objektu (PR) do..ooooiiiiiiiii ;
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III.1.2 zhotoveni zadavaci dokumentace stavby (ZD) do..ooviiiiin. ;

III.1.3 vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby;
(obvykle od zahdjeni cinnosti zhotovitele stavby, popf. od data uzavfeni
smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem do predani a pfevzeti
dokonceného dila zhotovitelem).

IV. HONORAR ZHOTVITELE, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY
IV.1. Honordf zhotovitele je stanoven v souladu snabidkou zhotovitele predloZenou
v zaddvacim fizeni, na zadkladé jehoz vysledkti byla tato smlouva uzavfena. Sjednany
honoraf je smluvni cenou ve smyslu platnych pravnich pfedpisti. Smluvni strany
sjednavaji honoraf jako cenu pevnou, kterd nebude valorizovédna. V této pevné cené
jsou také zapocteny veskeré vedlejsi naklady zhotovitele.
IV.2. Celkova vyse honoréfe je pro jednotlivé casti pfedmétu plnéni zakdzky stanovena
takto:
Cast pfedmétu plnéni Ké bez DPH | DPH 21% | Ké vé. DPH
V21 Provedeni priizkumt a doméfeni
" | objektu (PR)
V22 Zhotoveni zaddvaci dokumentace
stavby (ZD)
IV.2.3 | Vykon autorského dozoru (AD)
Celkova cena pfedmétu plnéni

IV.3.

V4.

IV.5.

IV.6.

Bude-li rozsah plnéni, zejména projektu nebo dalSich sjednanych sluzeb,
objednatelem vécné zménén nebo doplnén, honoraf zhotovitele se v souladu s touto
zménou pomerne upravi.

Honorar dle odstavce IV.2. bude zhotoviteli uhrazen po fddném a bezchybném
splnéni dila a jeho protokoldrnim odevzdani objednateli, a to do 21 kalendafnich dnti
ode dne doruceni opravnéné vystaveného platebniho dokladu (faktury). Datum
zdanitelného plnéni je den pfedani a pievzeti jednotlivych ¢asti pInéni objednatelem.
Uhrada faktur bude provedena bezhotovostnim pfevodem z ti¢tu objednatele na tdet
zhotovitele.

Autorsky dozor bude hrazen v pravidelnych mési¢nich splatkdch od zahdjeni
realizace dila. Posledni splatka za vykon AD bude uhrazena po vydani kolauda¢niho
souhlasu. Datum zdanitelného pInéni je posledni kalendaini den v mésici. Uhrada
faktur bude provedena bezhotovostnim pievodem ztctu objednatele na tucet
zhotovitele.

Platebni doklady (faktury) jako darové a ucetni doklady musi obsahovat zdkonem
predepsané tdaje, jinak jsou neplatné a budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i
opravé. O cas nutny k opravé a doplnéni platebnich dokladd (faktur) se posouva
i termin splatnosti. Platebni doklady (faktury) budou pfedany ve dvou vyhotovenich.

Obchodni podminky strana 4



Jo
MG

“JAMU - Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Mozartova 647/1 - PD“

Iv.7.

IV.8.

V.2.

VI

VL.

VI.2.

Zjisti-li objednatel ve lhiité splatnosti u pfedaného a prevzatého dila vady plnéni, je
opravnén zhotoviteli platebni doklad (fakturu) vratit a pfislusnou platbu pozastavit
az do data odstranéni vady.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem DPH, je povinen to objednateli
neprodlené, nejpozdéji vsak pfi poskytnuti prvniho poté nasledujictho plnéni,
oznamit a sdélit mu potfebné udaje pro thradu DPH z daného plnéni. Stane-li se
zhotovitel nespolehlivym platcem DPH, m4 objednatel pravo (1) snizit jakékoliv dalsi
thrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH z daného plnéni za zhotovitele a soucasné
pripadné (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupenim se v takovém pripadé smlouva rusi
od okamziku, kdy odstoupeni dojde zhotoviteli.

SMLUVNI SANKCE A POKUTY

NedodrZi-li zhotovitel zavinéné termin pfedani dokumentace, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Neuhradi-li objednatel fadné a v souladu s touto smlouvou zhotovitelem pozadované
platby ve lhiité jejich splatnosti véas, budou jeho platby zatéZovany smluvni pokutou
ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy den prodleni. Za den rozhodny pro splatnost
je povazovan den odepsani fakturované castky z iictu objednatele.

ROZSAH CINNOSTI, ODPOVEDNOSTI A POVINNOST ZHOTOVITELE

Podrobny popis vykoni je obsaZen v jednotlivych pfilohach vyhlasky MMR
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., ve vyhlasce
MMR ¢&. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu vefejné
zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, v jednotlivych pfilohdch Sazebniku pro navrhovani nabidkovych
cen projektovych praci a inzenyrskych cinnosti UNIKA. Pfedmétem plnéni
zhotovitele je jakékoliv plnéni uvedené v kterémkoliv z dokumentti uvedenych vyse
v tomto odstavci.

Zhotovitel je vyslovné a jmenovité zodpovédny za fadné poskytnuti nasledujicich

vykonti a sluzeb:

VI.2.1 Ptiprava zakazky a provedeni priizkumii a doméfeni (PR) v rozsahu:
Zhotovitel v pribéhu této etapy poskytne tyto sluzby a vykony:

= zhodnoceni objednatelem pfedanych podkladéi a specifikace jejich
doplnéni pro fadné a véasné provedeni zakazky;

= specifikace potfebnych priazkumd, jejich zajisténi a provedeni;

= specifikace potfebnych zaméfeni, jejich zajisténi a provedeni.
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VI1.2.2

VI.2.3

Zhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera musi

soucasné spliovat pozadavky na zadavaci dokumentaci vefejné zakazky

na stavebni prace (ZD) v rozsahu:

Zhotovitel v priibéhu této etapy poskytne tyto sluzby a vykony:

= zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu
prilohy ¢. 6 vyhlasky MMR ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.;

= dopracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu
vyhlasky MMR ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu vefejné zakdzky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

= ocenéni detailniho polozkového vykazu vymér v aktudlni cenové
arovni;

= zaddvaci dokumentace ani vykaz vymér nesmi obsahovat poZadavky
nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni,
specifickd oznaceni vyrobki a dodavek, které plati pro urcitého
podnikatele nebo jeho organizacni slozku za pfiznacné, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, priimyslové vzory, ochranné znadmky nebo
oznaceni ptvodu. Pouze v pripadé, kdy neni zhotovitel schopen popsat
predmét s pouzitim specifikaci, které jsou dostatecné presné
a srozumitelné vsem dodavatellim, musi umoznit pouZiti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni.

Vykon autorského dozoru (AD) v rozsahu:

Zhotovitel bude béhem provadéni dila provadét pro objednatele autorsky

dozor, jednat v jeho zdjmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mit

kdykoliv pfistup na misto provadéni dila a k doddvkdm s nim souvisejicim,

at jsou ve stadiu pfipravy ¢&i vyroby. Zhotovitel bude v této souvislosti

zejména opravnén a povinen:

= provadét obcasny autorsko-technicky dozor tak, aby mohl zjistit, zda je

dilo provadéno v obecné shodé s dokumentaci zakazky v rozsahu ¢l.
3.3.6.1., vykonova faze 8 sazebniku UNIKA 2013;

= pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité, hlasit
jakékoli chyby <¢i nedostatky zjisténé béhem dozoru. Zhotovitel
projektové dokumentace nebude odpovédny za nedostatky dila nebo za
jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele stavby, subdodavatele, nebo
jakékoli jiné osoby, ktefi provadéji vykony v souvislosti s dilem, ani za
to, kdyz kdokoliv z nich nebude schopen provést dilo ve shodé
s dokumentaci zakazky, a dale za kontrolu a dozor pfislusejici
organizaci zajiStujici vykony investorské inZenyrské c{innosti,
zhotoviteli, subdodavateli a jakymkoli jinym osobdm, ani za stavebni
prostfedky, metody, techniky, uzité technologie nebo vykony téchto
subjektti, ani za bezpecnostni opatieni ve vztahu k dilu;

= ve spolupréci s organizaci zajiStujici vykony investorské inZenyrské
¢innosti vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky. Zhotovitel

Obchodni podminky
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VIL3.

VIi4.

VL5.

projektové dokumentace poskytne bez zbyte¢ného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana objednatelem nebo zhotovitelem stavby,
a vyda v nejkratsi mozné dobé pisemné osvédceni tykajici se vSech
pozadavkii, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo
vysvétleni dokumentace zakazky. Zhotovitel projektové dokumentace
nebude nést odpovédnost za pripadné rozpory vzniklé z takovych
vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné;

= ve spolupraci sorganizaci zajistujici vykony investorské inZenyrské
¢innosti bude mit zhotovitel projektové dokumentace pravo odmitnout
praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat dokumentaci zakdzky; pravo,
kdykoliv bude podle jeho ndzoru nezbytné nebo rozumné, zajistit
zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby se zjistilo
dodrzovani dokumentace zakazky, at bylo zkouSeno dilo celé ¢i jeho
¢ast vyrobend, instalovand nebo dokoncend, ¢ nikoliv. Zhotovitel
projektové dokumentace bez zbyteéného prodleni zkontroluje nebo
jinym  patficnym zptsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci,
napiiklad dilenské vykresy, technickd data vyrobkl, vzorky,
odpovidaji-li dilu, jak je pfedepsano v dokumentaci zakazky;

= pfipravovat pro objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke
zméndm a doplikiim oproti dokumentaci zakdzky a ve spoluprdci
s organizaci zajistujici vykony investorské inZenyrské ¢innosti bude mit
pravo nafidit malé upravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo
termin a budou pfitom ve shodé s celkovym zamérem dokumentace
zakazky.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dokumentace zakdzky jim zhotovena bude mit i po
uplynuti zaruéni doby vlastnosti, které pfedpokladaly vychozi podklady a které
odpovidaji normam. Dale zhotovitel zodpovida za to, Ze dokumentace zakazky bude
respektovat zasady hospodarného provozu zhotovované stavby, jeji udrzovatelnosti
a bezpecnosti provozu.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o vSech skutecnostech,
které by mohly objednateli zptisobit finan¢ni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které
by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou a o eventudlnich vadach
anekompletnosti podkladii pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele rovnéZ na nasledky takovych rozhodnuti a tkont, které jsou
zjevné neucelné nebo samého objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném
rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemuZze pfedmét plnéni provést za podminek zavazné
plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisti, nebo pozadovanych vyslovné
objednatelem, popiipadé za dalSich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou,
a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené
pisemné objednatele s uvedenim dtvodd.
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VLe6.

VIL.7.

VLS.

VIIL
VIL1.

VIIL.2.

VIL3.

VIL4.

VIII.

VIII1.

VIII.2.

VIIL.3.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jind plnéni dle této smlouvy a okamzité
o tom vyrozumi objednatele, pokud zjisti, Ze stavba je technicky ci jinak, s ohledem
na zadani objednatele uvedené shora, neproveditelnd, a projednd s nim neprodlené
dalsi postup. Nesplnéni oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy ze strany
zhotovitele zakldda narok objednatele viici zhotoviteli na thradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek
¢innosti, jenZ je predmétem plnéni, jiné osobé neZz objednateli nebo jim k tomu
zmocnéné osobé.

Zhotovitel v ndvrhu smlouvy vyslovné prohlasuje, zZe se pfed poddnim nabidky
seznamil se vSemipozadavky zadavatele na pfedmét plnéni vefejné zakazky
uvedenymi v této vyzvé, a Ze tyto nemaji povahu nevhodnych pokynii.

ROZSAH ODPOVEDNOSTI A POVINNOST OBJEDNATELE

Objednatel poskytne udaje, zpravy a sluzby pozZadované v souladu s ustanovenim
pfislusnych predpisti a jiné podobné tdaje, které mohou byt prileZitostné vyzadany,
prostuduje dokumenty pfedané mu zhotovitelem, sdéli zhotoviteli podle potfeby
svoje rozhodnuti a udéli mu souhlas s postupem praci.

Objednatel se zavazuje, Ze se bude pravidelné ucastnit vSech pracovnich schtizek,
porad a tkonti potfebnych pro tispésné uskute¢novani predmétu této smlouvy.

Zjisti-li objednatel nebo dozvi-li se néjakym jinym zptisobem o vadach nebo
nedostatcich projektu, nebo o rozporech mezi projektem a pozadavky zakdazky,
uvédomi o zjisténé skutecnosti pisemné zhotovitele bez zbytecného prodleni.

Objednatel bude své povinnosti plnit fadné a vcas tak, aby se nenarusovala plynulost
prace zhotovitele a provadéni dila, a to za podminek stanovenych v ¢lanku III. této
smlouvy.

ZVLASTNI UJEDNANI O SOUCINNOSTI SMLUVNICH STRAN
A O ZPUSOBECH PREDAVANI A POCTU VYTISKU DOKUMENTACE

Koordina¢ni porady o pribéhu projekénich a souvisicich ¢innosti se budou konat
jedenkrat za 7 dni. Termin kontrolnich dnti stanovi objednatel. Zhotovitel pfipravi
pro tyto porady pisemné podklady a o jejich priibéhu bude proveden zapis zavazny
pro obé smluvni strany. Pokud bude v zdpisu z téchto porad ustanoveni, které je
v rozporu s touto smlouvou, plati za rozhodujici ustanoveni této smlouvy. Kontrolni
dny se budou konat v kancelafich objednatele, nebude-li vyslovné urceno jinak.

Dokumentace, kterou ma zhotovitel vypracovat dle této smlouvy, bude vypracovana
minimalné v 6 vyhotovenich.

O prfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni smlouvy bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, a to i v pripadech, kdy budou plnény jednotlivé casti predmétu smlouvy
oddélené. Objednatel uplatni pfipominky pisemné do 7 dnti od prevzeti. Po uplynuti
této doby se ma za to, ze dokumentace obsahové odpovidd smluvnimu zavazku.
Kontrola objednatele se tyka provéfeni, zda projekt nema ziejmé vady a nedostatky.
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VIII.4.

VIIL5.

VIIIL.6.

IX.
IX.1.

IX.2.

Objednatel vSak neni povinen prezkoumadvat vypocty nebo takové vypocty provadeét,
zkoumat technicka feSeni a ani za né neruci. V piipadé skrytych vad nebo
technickych FeSeni, ktera jsou v rozporu s CSN nebo jinymi zavaznymi predpisy, se
zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za Skody.

Nespolupracuje-li zhotovitel s objednatelem bez zavinéni objednatele, popripadé je-li
zhotovitel necinny a neplni-li touto svou necinnosti zavinéné pfedmét zakazky po
dobu delsi neZz Sedesat dniti, a to ani po tfech opakovanych pisemnych vyzvach, je
objednatel opravnén z diéivodt podstatného poruseni smluvnich zdvazkt odstoupit
od smlouvy v souladu s touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost
a pozadované informace a podklady k fddnému a vcasnému provedeni dila.
Soucinnost zahrnuje zejména feSeni majetkopravnich vztahti a aktivni ucast pfi
jednani s organy statni spravy, spravci siti a pravnickymi a fyzickymi osobami.
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, ze se bez zbyte¢ného
prodleni, nejpozdéji vSak do tfi pracovnich dntt od vyZadani zadvazné vyjadii ke
skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a vcasném provadéni
dila.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim predmétu dila, jestlize objednatel nezajisti
soucinnost v rozsahu a terminech sjednanych dle této smlouvy. Nesplnéni povinnosti
objednatele spolupracovat se povazuje za podstatné poruseni povinnosti uloZenych
touto smlouvou a umozZnuje zhotoviteli v souladu s touto smlouvou plnéni zakazky
ukoncit.

VADY A ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA SKODU

Predmét plnéni smlouvy ma vady, jestliZe jeji zhotoveni neodpovida této Smlouvé.
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze projektovd dokumentace (nebo dokumentace dila)
bude po stanovenou dobu dle clanku IX.2. (déle jen "zarucni doba") zptsobild pro
pouziti ke smluvenému tucelu, pfipadné, Ze si zachova vlastnosti smluvené,
stanovené pravnimi predpisy, technickymi normami pfipadné vlastnosti obvyklé.
Pfipadné vady projektové dokumentace odstrani zhotovitel bezplatné v pfiméfené
lhiité urcené objednatelem. Dale se zhotovitel zavazuje, Ze uhradi objednateli v plné
vysi Skody, které budou zptisobeny vadou projektové dokumentace.

Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovédny za Skodu
zplisobenou vykondnim nebo nevykonanim sjednanych ¢innosti a poskytnutim nebo
neposkytnutim sjednanych sluzeb. Tato odpovédnost za Skodu trva deset let od data,
kdy bylo dilo zkolaudovano, popfipadé do deseti let od data, kdy byly ukonceny
¢innosti poskytnuté objednateli zhotovitelem.
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IX.3.

IX.4.

X.1.

X.2.

X.3.

Zhotovitel nebude v priibéhu této doby zodpovédny:

IX.3.1 za skody a vady, pokud byly zptsobeny pouzitim podkladt poskytnutych
mu ke zpracovani objednatelem v pfipad¢, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl nevhodnost téchto podkladii nebo pokynti zjistit, nebo
na né objednatele upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval;

IX.3.2 za Skody, aroky, ndklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli
vyrobku nebo vyrdbéného nebo tovarné sestaveného systému nebo prvku
nebo tim, Ze tyto vyrobky nespliuji zvlastni pokyny vyrobce nebo
neodpovidaji pisemné dokumentaci ¢i literatufe, na kterou se zhotovitel
odvolal béhem pfipravy dokumentace dila nebo dodatkové dokumentace;

IX.3.3 za Skody zplisobené vyssi moci, jimz nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni
priméfeného usili, které by objednatel mohl opravnéné pozadovat;

IX.3.4 za prodleni, opominuti a skody zptisobené rozhodnutimi organti vefejné
spravy.

PInéni zhotovitele neni vadné a zhotovitel nenese odpovédnost za pripadné vzniklou
Skodu, jestlize vefejnopravni organy a organizace stanovi takové omezujici technické
podminky a podminky pro objemové feSeni stavebnich objektti, jejichz technické
feSeni prokazatelné znemoznuje dosazeni pozadavkil objednatele. Tomu vSak musi
predchazet vycerpavajici jedndni zhotovitele a objednatele na trovni statutarnich
organti, nebo pisemné povéfenych zastupctl.

ZAMERNE OPUSTENI (PRERUSENI) PRACI, UKONCENI SMLOUVY
AVYROVNANI VZAJEMNYCH ZAVAZKU Z UKONCENI SMLOUVY
PLYNOUCICH

Bude-li dokumentace dila (nebo jeho c¢ast) ukoncena nebo zdmérné opusténa
(pferusena) objednatelem (objednatelova necinnost) po vice nez Sedesat po sobé
jdoucich dnti, bude objednatel povinen vyrovnat vSechny zhotovitelem fakturované
honorafe i ztctovatelné naklady.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, kondi sluzby zhotovitele dvandct mésicti ode
dne preddni a pfevzeti celého predmétu plnéni. Odstranéni piipadnych zavad
v plnéni predmétu této smlouvy bude objednatelem uplatnéna pisemnou formou.
Zhotovitel se zavazuje zjisténé zavady v plnéni pfedmétu této smlouvy odstranit
bezodkladné od jejich uplatnéni objednatelem. Timto ustanovenim neni dotéena
odpovédnost zhotovitele za Skodu, sjednana touto smlouvou.

Tuto smlouvu mohou smluvni strany vypovédeét ¢i od ni odstoupit z divodti, které
jsou vyslovné uvedeny v této smlouvé jako podstatné poruseni smluvnich zavazkd,
tj., neplni-li druhd smluvni strana svoje podstatné povinnosti, které prevzala touto
smlouvou, ackoli byla na neplnéni téchto povinnosti pisemné upozornéna
s varovanim, ze pokud ve stanovené lhuté uvedené nedostatky neodstrani, dojde
k vypovédi smlouvy. Za pfiméfenou lhitu, kterd ma byt stanovena k napravé stavu
se povazuje lhita minimdlné péti a vice pracovnich dni ode dne doruceni
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X.4.

X.5.

X.6.
X.7.

X.8.

X.9.

X.10.

X.11.

upozornéni. Divod vypovédi ¢i odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu,
jinak jsou neplatné.

Za podstatné naleZitosti této smlouvy se povazuji zejména: plnéni platebnich
povinnosti, dodrzeni terminti pro dokonceni ¢i pfedani plnéni, dodrZeni smluvni
ceny, dodrZeni informacni povinnosti architekta viici klientovi, provadéni plnéni bez
vad a s pfedepsanymi parametry, odstranéni vad ve sjednanych ¢i zdkonnych
lhtitach, poskytnuti soucinnosti, zdvazek neopustit plnéni této smlouvy.

Vypovédét smlouvu nesmi strana neplnici konkrétni povinnost, kterd je diivodem
pro vypovéd.

Vypovédni hiita ¢ini deset dnti od doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

Neni-li vyslovné v této smlouvé sjednano jinak, nerusi se odstoupenim smlouva od
pocatku ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupeni doruc¢eno druhé smluvni strané.

Nad vySe uvedeny rdmec muzZe byt tato smlouva zruSena objednatelem
odstoupenim, zjisti-li objednatel na podkladé informaci zhotovitele, Ze zhotovitel
nemuze predmét plnéni realizovat v ukazatelich zavazné plynoucich z obecné
platnych pravnich predpisti, nebo ukazatelich zvlasté dohodnutych touto smlouvou
a stejné tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy.

V pifipadé ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzdjemné naroky
a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti dnti.

X.9.1 zhotovitel pfedevSim predd objednateli veSkerd plnéni sjednand dle této
smlouvy, kterd do ukonceni platnosti smlouvy provedl ¢ zhotovil, pokud mu
byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta klientem tthrada plynouci z této
smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné,

X.9.2 objednatel uhradi zhotoviteli veSkeré nedoplatky za plnéni zhotovitele, na
které zhotoviteli dle této smlouvy vznikne pfi ukonéeni smlouvy narok.

Zasadné plati, Ze plnéni fadné provedend zhotovitelem do doby skonceni smlouvy
budou uhrazena v rozsahu ceny za konkrétni provedené plnéni, jak je sjednano v této
smlouvé.

Vyjimku predstavuji tyto pfipady skonceni platnosti smlouvy:

X.11.1 vypovéd této smlouvy dand objednatelem zhotoviteli; v tomto pifipadé
ukonceni smlouvy ma zhotovitel ndrok na tthradu za plnéni provedend pro
objednatele do dne podani vypovédi v rozsahu skutecné vynalozenych
a fadnymi tcéetnimi doklady doloZenych nakladi;

X.11.2 pokud plnéni, ktera byla zhotovitelem provedena do skonceni smlouvy a maji
pro objednatele hospodafsky vyznam jen ve spojeni s plnou realizaci ostatnich
plnéni dle ustanoveni této smlouvy, ktera vsak jiz v dlsledku ukonceni
smlouvy nebudou zhotovitelem provedena, nebo nema-li objednatel
v disledku vad plnéni moznost ani castecné vadné plnéni pouzit, neni
povinen zhotoviteli za vadné plnéni nic hradit, je vSak povinen plnéni, které je
zachyceno v materializované podobé zhotoviteli vratit. Tim neni dotceno
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XI.

pravo objednatele takovato plnéni pfevzit a zhotoviteli sjednanym zptisobem
uhradit;

X.11.3 vypovéd této smlouvy dana zhotovitelem objednateli; v tomto ptipadeé budou
plnéni fadné provedena zhotovitelem do doby skonceni smlouvy uhrazena
v rozsahu ceny za konkrétni provedené plnéni, jak je sjednano v této smlouvé;

X.11.4 odstoupeni objednatele od smlouvy dle ¢lanku X odstavce X.8. této smlouvy.
V tomto pfipadé se zdsada o plné thradé sjednané ceny neuplatni, pokud
bude zjisténo, Zze puvodni ujisténi zhotovitele v souladu s ustanovenim této
smlouvy bylo nespravné v dtsledku okolnosti, za které zhotovitel odpovida
(napfiklad neodbornost, védomeé nespravné ujisténi).

PRAVNI RAD

Veskerd ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim rdmci provadéné se fidi ceskym pravnim

fadem, zejména ustanovenimi predpisti stavebnich, predpisii o ochrané pfirody a krajiny
a predpistt souvisejicich, predpisti o pamatkové péci, oborovych pfedpisti technickych,
predpisti autorskopravnich, pfedpistt o vykonu povolani autorizovanych architektt,
inZenyrti a technikti ¢innych ve vystavbé a predpisti obchodniho a ob¢anského prava.

XII.
XIL1.

XIL2.

XIL3.

XII.4.
XIL5.

XIL6.

SPOLECNA ZAVERECNA UJEDNANI

Ani objednatel, ani zhotovitel nepostoupi text této smlouvy ani prava a zavazky
z této smlouvy plynouci tfeti strané bez vyslovného souhlasu druhé strany. Souhlas
druhé strany nebude nerozumné odmitnut.

Pokud by smlouva trpéla pravnimi vadami v dtsledku zmény obecné pravni apravy
nebo i jinak, nemohou takové pravni vady zpusobit neplatnost nebo netéinnost celé
smlouvy. VSechna ustanoveni smlouvy, jsou oddélitelnd, a pokud se jakékoliv jeji
ustanoveni stane neplatnym, protiprdvnim nebo v rozporu s vefejnym zdjmem,
platnost ostatnich ustanoveni tim neni dotcena a smlouva bude posuzovana tak, jako
by tato neplatnd ustanoveni nikdy neobsahovala. Na misto neplatného nebo
neucéinného ujedndni se smluvni strany zavazuji nahradit tato ustanoveni takovym
obsahem, ktery umozni, aby téelu smlouvy bylo dosazeno.

V pripadé rozporti mezi touto smlouvou a ostatni dokumentaci zdvazku plati
ustanoveni této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych dodatks, opatfenych
¢asovym a mistnim uréenim a podepsanych opradvnénymi osobami. Dodatky takto
sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast této smlouvy akceptovat a plnit.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

Pfiloha ¢.1: Vyzva kpoddni nabidky na vefejnou zakidzku malého rozsahu
a nabidka zhotovitele
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XII.7. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech exemplafich, z nichz dva obdrzi objednatel
a dva zhotovitel. Kazdy stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho
rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla
uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

VBmé, dne ......coooeviiiiiii, Vo ,dne oo

JUDr. Lenka Valova
kvestorka JAMU
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PRILOHA C.1KE SMLOUVE O DILO

VYZVA K PODANI NABIDKY NA VEREJNOU ZAKAZKU MALEHO ROZSAHU
A NABIDKA ZHOTOVITELE

Vyzva k podani nabidky na vefejnou zakdzku malého rozsahu a nabidka zhotovitele tvori
prilohu této smlouvy, kterd neni ke smlouvé fyzicky pfikladana, ale je uloZzena v archivu
objednatele jako soucast dokumentace o zadani vefejné zakazky a v archivu zhotovitele.
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